

PROPUESTA COMERCIAL – ACCESS

Optimización tecnológica para la gestión de accesos y seguridad integral en entornos residenciales.

Preparado para: Bon Desti Complejo Residencial

Fecha: 25/06/2026 | Validez: 15 días

01. Alcance Técnico.

- **Sistema central:** Gestión de residentes, unidades funcionales y personal operativo.
- **Accesos inteligentes:** Invitaciones mediante códigos QR de uso único o tokens temporal.
- **Seguridad operativa:** Panel de guardia con registro en tiempo real de ingresos y egresos.
- **Emergencias:** Modulo de alerta sonora y visual con seguimiento de incidentes.
- **Capacitación:** Formación integral para seguridad, administración y referentes.

02. Inversión del Proyecto

- **Desarrollo Web:** Arquitectura, interfaz, roles, flujos de seguridad y portal de residentes. - ARS 1.440.000
- **Implementación:** Despliegue cloud, configuración de base de datos y puesta en marcha - ARS 405.000
- **Setup Inicial:** Carga de datos base, usuarios y parametrización de lotes - ARS 180.000
- **Capacitación:** Entrenamiento técnico al personal de seguridad y referentes - ARS 135.000
- **Inversión total del proyecto:** \$2.160.000

03. Forma de Pago

La inversión inicial se abona en 6 cuotas mensuales consecutivas. El acceso operativo queda completamente habilitado con el pago de la primera cuota.

- Cuota 1 ARS 360.000
- Cuota 2 ARS 360.000
- Cuota 3 ARS 360.000

- Cuota 4 ARS 360.000
- Cuota 5 ARS 360.000
- Cuota 6 ARS 360.000

*Vencimientos al día 10 del mes corriente.

04. Mantenimiento y Soporte Abono mensual:

Continuidad operativa, soporte digital en horario laboral, actualizaciones de seguridad y mejoras menores.

ARS 112.500 mensual.

05. Términos Generales

La propiedad de la información cargada pertenece exclusivamente al cliente. Desarrollos adicionales, hardware externo o integraciones no previstas se cotizan por separado. Alcance final sujeto a relevamiento técnico formal.

06. Usuarios

Cada lote podrá contar con hasta 3 usuarios asociados, permitiendo que distintos integrantes autorizados del grupo familiar o responsables del lote accedan a las funciones correspondientes dentro de la plataforma. Cualquier ampliación de usuarios por lote podrá evaluarse y cotizarse de forma adicional.

07. Plazo Estimado de Implementación

El plazo estimado de desarrollo, configuración e implementación inicial será de entre 30 y 45 días hábiles, contados a partir de la aprobación formal de la propuesta, la entrega de la información necesaria por parte del cliente y el pago de la primera cuota.

08. Información Requerida al Cliente

Para iniciar correctamente el proyecto, el cliente deberá entregar la información base necesaria para la configuración inicial, incluyendo listado de lotes, residentes, usuarios autorizados, personal operativo, reglas internas de acceso y datos administrativos relevantes.

09. Alcance de Cambios Incluidos

La propuesta contempla ajustes menores necesarios para adaptar la plataforma al funcionamiento operativo del complejo.

Cambios estructurales, nuevas funcionalidades no previstas o integraciones adicionales serán evaluadas y cotizadas por separado.

10. Servicios No Incluidos

No se incluyen en esta propuesta costos de hosting, dominio, servicios externos, SMS, WhatsApp Business API, dispositivos físicos, cámaras, molinetes, lectores QR, mantenimiento de hardware ni integraciones con sistemas de terceros, salvo que se indiquen expresamente.

11. Confidencialidad y Seguridad de la Información

La información operativa y personal cargada en la plataforma será tratada con confidencialidad. El acceso al sistema estará organizado mediante roles y permisos, limitando las funciones disponibles según el tipo de usuario.

12. Aceptación de la Propuesta

La aprobación de esta propuesta implica la conformidad con el alcance, valores, forma de pago, plazos estimados y condiciones generales detalladas en el presente documento.

Importante: los valores expresados corresponden al alcance detallado en esta propuesta y podrán actualizarse en caso de cambios significativos en los requerimientos, demoras en la entrega de información o modificaciones solicitadas luego de iniciado el desarrollo.

Contactos:

Nahuel Ripoll – +54 9 2634748655

E-mail: ferpollcode@gmail.com